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Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH
GROBOWCA RODZINY ZAMOYSKICH I TERENU CMENTARZA PRZYKOSCIELNEGO

W MACIEJOWICACH
zawarta w dniu ........cceeenenennne. w Maciejowicach pomiedzy:

Parafig Rzymskokatolicka pw. Wniebowzigcia NMP w Maciejowicach, ul. Koscielna 4, 08-480
Maciejowice, reprezentowang przez Ks. Andrzeja Jaczewskiego - Proboszcza Parafii, zwang dalej
LZamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

W wyniku rozstrzygnietego postepowania zakupowego z dnia .................. r. o udzielenie zamowienia
przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego ,,Zamawiajacy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje do
wykonania inwestycj¢ pn. ,Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich Grobowca

Rodzi

1.

ny Zamoyskich?.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamoéwienia jest przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich grobowca

Rodziny Zamoyskich, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-1260 decyzja MWKZ nr 1016/2014
z dnia 08 wrze$nia 2014 r.

2. Prace konserwatorsko-restauratorskie beda obejmowac:

1)

2)

3)

Konserwacja elementéw kamiennych: usuni¢cie wtdrnego spoinowania cioséw kamiennych;
dezynfekcja powierzchni kamienia preparatem biobojczym; miejscowe uzupehienia powierzchni
kamienia; zabezpieczenie odspojonych, nadpeknietych fragmentow kamienia; wykonanie nowego
spoinowania; koncowa dezynfekcja calej powierzchni obiektu $rodkiem biobojczym;
hydrofobizacja kamienia; uporzadkowanie, ustabilizowanie i uzupelnienie kamiennej opaski
grobowca po uprzedniej rekultywacji terenu w jego bezposrednim otoczeniu;

Konserwacja elementow murowych i tynkowanych: oczyszczenie tynkdéw z nawarstwien
wtornych, usunigcie luznych odspojonych od podloza fragmentéw; usuniecie luznych i
ostabionych spoin; oczyszczenie odkrytych cegiet; odkazenie §rodkiem biobojczym; niezbgdne
uzupelnienia cegiel, wzmocnienie zdezintegrowanych; odsolenie muru metoda wymuszonej
emigracji do rozszerzonego $rodowiska poprzez nakladanie kompresow odsalajacych z woda
destylowana; uzupeienie spoinowania zaprawa renowacyjng; wykonanie nowych tynkow
renowacyjnych; malowanie tynku farbami paroprzepuszczalnymi w kolorze biatym;

Konserwacja metaloplastyki: oczyszczenie furty, drzwi 1 okienek; usuniecie zwartych nawarstwien
korozyjnych; odtworzenie elementow drzwi niszczonych przez korozji; wymiana klamki w furcie
w nawigzaniu do umieszczonej w drzwiach i grobowca; naprawy metalowych ramek okiennych, w
miar¢ potrzeb; zabezpieczenie antykorozyjne metalu; naniesienie zabezpieczajgcej farby
podktadowej oraz farby nawierzchniowej w kolorze czerni grafitowej na wszystkie elementy

Strona1z10



POLSKI
tAD BGK

metalowe; wykonanie zlocenia pastg pozlotniczg wraz z zabezpieczeniem powierzchni preparatem
na bazie zwigzkow akrylowych metalowych elementow dekoracyjnych (korona, groty kopii,
ptomienie, obrys krzyza);

4) Prace konserwatorskie w bezposrednim otoczeniu obiektu: usunigcie warstwy ziemi czg¢§ciowo
przykrywajacej opaske oraz doj$cie do grobowca wraz z porastajaca roslinno$cia; naprawa opaski
kamiennej wokoét obiektu, niezbedne naprawy chodnika, wypoziomowanie terenu.

Szczegbdlowy zakres prac zostat opisany W
3.1 Programie prac konserwatorskich Mauzoleum (grobowca Rodziny Zamoyskich) wraz z terenem
cmentarza przykos$cielnego przy kosciele parafialnym pw. Wniebowzigcia Najswigtszej Marii Panny
w Maciejowicach

3.2 Decyzji Mazowieckiego Wojewodzkiego konserwatora Zabytkow nr 287/DS./2024 z dnia 18
czerwca 2024 r.

4. Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezalo uzyskanie odbioru wykonanych prac przez
Mazowieckiego Konserwatora Wojewoddzkiego Zabytkow oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej

§2
TERMIN WYKONANIA

1. Wpykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy w terminie 2 miesiecy od daty
podpisania umowy to jestdo dnia ......................... r.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sa

wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

a) wprowadzenie wykonawcy na teren robot, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokot wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy;

b) przekazanie dokumentacji konserwatorskie;j;

C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami;

d) dokonywanie odbiorow, o ktéorych mowa § 5 umowy;

e) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

b) zabezpieczenie urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

c) wykonywanie rob6t oraz innych czynnoSci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
dokumentacja konserwatorskg oraz decyzjg konserwatora zabytkdw, wlasciwymi przepisami z
zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci
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odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zapewniajgce podczas
wykonywania robot budowlanych bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie rob6ot i w jego
poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

wykonanie rob6t z materiatbw wlasnych, uprzednio uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Nadzér konserwatorski, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane.

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy lub inspektora nadzoru, ktory spelnia wymagania, o ktorych
mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 22022, poz. 840, ze zm.).;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

zglaszanie do inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia roboét i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

zapewnienie bezpieczenstwa i praw wlascicielom nieruchomosci sasiadujacych z terenem robot,
w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych
w sasiedztwie przekazanego frontu robdt, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu
do poszczegolnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robot budowlanych,
umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie;

biezgce sprzatanie i wywozenie materialdow z rozbiorki, uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu prac;

Zapewnienie zaplecza socjalnego na pracownikoéw oraz dostaw energii elektrycznej niezbednej
do prowadzenia prac.

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadow do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpaddéw w rozumieniu przepisow
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

a)

b)

przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrone p. poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdéw i oséb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.
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5. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego jest:
tel. e-mail

...................................................... , tel. e-mail

7. W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktorych mowa w ust. 5 1 6 lub danych do kontaktu, strona
umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

8. Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ porozumiewania si¢ za posrednictwem poczty elektroniczne;j
z wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 51 6, za posrednictwem poczty elektronicznej strony
nie dopuszczalne jest zlozenie przez Strony jakichkolwiek o$wiadczen dotyczacych potwierdzenia
i wykonania robdt, odstgpienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Wpynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, wynosi (lacznie z podatkiem VAT)

..................................................................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych miec¢
wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

5. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu.

6. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wyptacone
W nastgpujacy sposob:

1.1. Zamawiajacy udzieli wykonawcy zaliczki w wysokos$ci 2 % ceny za przedmiot umowy
brutto okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie ............. zt, przy czym zaliczka,
bedzie dokonana przelewem na rachunek wykonawcy o numerze .............. nie pozniej niz
w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

1.2. Pozostale 98 % ceny za przedmiot umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
14 AP zt, zostanie Wyptacone wykonawcy po dokonaniu odbioru koncowego robot.

7. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej
przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
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8. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone w ztotych

polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

9. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury koncowej w terminie 35 dni od daty ich otrzymania

wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

10. Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgloszonym w organie

1.

2.

podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,,biatej liScie”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikow zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania si¢ ze
spelnieniem §wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze
podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwtoki ani opdznienia zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow,
jakie wiaza sie z niespelnieniem $wiadczenia w terminie.

§5
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

a) koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego spisanego przy udziale
przedstawicieli MWKZ;

b) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych w
dzienniku budowy lub zapisanych w formie protokotow.

Odbior koncowy:

a) Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego prac, wysylajac zawiadomienie w formie
pisemnej na adres Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Gotowos¢ do
odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat prace objete umowa.

b) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.

¢) Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i1 zastrzezen oraz
przedstawicieli MWKZ.

d) Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w catosci, roboty zostaly wykonane z uzyciem materialow, ktore nie uzyskaly atestu lub
swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat
wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji powykonawczej:

— dokumentacja konserwatorska;
— atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamdwienia materiatow budowlanych,

e) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowia inacze;.

f) Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego potrzebe w zakresie dokonania odbioru
prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) Odbiory prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez wykonawce;
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c) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przerwac odbior, jezeli wykonawca nie wykonat robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w calo$ci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatow,
ktore nie uzyskaty atestu lub §wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania lub
roboty zostaly wykonane nienalezycie.

§6
PODWYKONAWSTWO

. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udziatem
Podwykonawcow.

. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiazany do sprawowania
na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

. W celu powierzenia wykonania cze¢éci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo.

§7
GWARANCJA

Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy prace
konserwatorskie, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ............ od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi .................. miesigcy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577% Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i r¢kojmi, osoby trzecie wystapia
z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktdérej przyczyng powstania byla wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

O powstalych w okresie gwarancji i r¢kojmi wadach lub usterkach, zamawiajacy powiadomi
wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek
w ciggu 3 dni oraz usung¢ wady lub usterki najpdézniej w terminie 14 dni od daty otrzymania
powiadomienia o powstalych wadach, o ktorym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajgcego.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w przegladach gwarancyjnych
w terminach okre§lonych przez zamawiajacego.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna
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bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 14 dniu od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania
protokotu przekazania terenu inwestycji,
b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
. Odstapienie od umowy winno nastagpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych prac, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.
. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest do:
a) dokonania odbioru cze$ci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktory zostat
wykonany do dnia odstgpienia od umowy,
b) wysoko$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o protokot
zdawczo-odbiorczy, w ktorym szczegdtowo okreslony zostanie zakres wykonanych prac.

§9
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) zazwloke w terminie realizacji umowy — w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia umownego o ktéorym
mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowiazkéw wynikajacych

Z UMOwY.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, kwota ubezpieczenia jest nie nizsza
niz 150 000,00 zt

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przez caly
okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej oplacenia na kazde zadanie
Zamawiajgcego.
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§11 -
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

a) Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastgpujacych
sytuacjach:

— jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogtly
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

— gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

— gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

— jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

— wystgpienia Sitly wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

b) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatlow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach: wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokoét koniecznos$ci zatwierdzony

przez Zamawiajacego i Wykonawce opisujacy potrzebg zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany

sposobu realizacji $wiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia aneksu do umowy moze wystapic

Zamawiajacy jak 1 Wykonawca. Zamawiajacy zobowiazany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia

uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Sitg wyzsza, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie Iub okoliczno$¢ o charakterze

nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystapieniu ktorej
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Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknaé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu.
§12
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bede
rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku powstania sporu, o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, Zamawiajacy
wskaze osobe mediatora, ktory bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji migdzy Stronami
a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na list¢ statych mediatoréw
sadowych prowadzonych przy Sadzie Okrggowym we Wroctawiu. Postgpowanie mediacyjne moze
trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postgpowania mediacyjnego w zaden sposéb nie
wplywa na przedtuzenie termindéw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczgcych wykonania
Przedmiot Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych
z realizacjg umowy w czasie trwania postgpowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywaja
w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub niewyrazenie zgody przez
Wykonawce na osobg mediatora wskazang przez Zamawiajacego powstaly spor bedzie przedmiotem
postgpowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego postgpowania, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacja
umowy. Koszty postgpowania koncyliacyjnego Strony pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku braku ugodowego rozstrzygnigcia sporu o ktorych mowa w tresci ust. 1-4, kazda ze
Stron moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postgpowania sadowego przez Sadem
Powszechnym miejscowo i rzeczowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych, ustawy o ochronie zabytkow

Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng cze¢$¢ umowy stanowig:

a) oferta Wykonawcy,

dokumentacja projektowa wraz z decyzjg nr nr 287/DS./2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.

b)

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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